

Nível	Nº Macro serviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro serviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor															
Serviço	4.12	SINAR	4030	VBU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	92,40	M2	R\$ 7,38	R\$ 7,38	20,35%	R\$ 8,88	R\$ 820,60		4	FUNDAÇÕES	3	caso 3	4,62	R\$ 41,03															
															4	caso 4	4,62	R\$ 41,03															
															5	caso 5	4,62	R\$ 41,03															
															6	caso 6	4,62	R\$ 41,03															
															7	caso 7	4,62	R\$ 41,03															
															8	caso 8	4,62	R\$ 41,03															
															9	caso 9	4,62	R\$ 41,03															
															10	caso 10	4,62	R\$ 41,03															
															11	caso 11	4,62	R\$ 41,03															
															12	caso 12	4,62	R\$ 41,03															
															13	caso 13	4,62	R\$ 41,03															
															14	caso 14	4,62	R\$ 41,03															
															15	caso 15	4,62	R\$ 41,03															
															16	caso 16	4,62	R\$ 41,03															
															17	caso 17	4,62	R\$ 41,03															
															18	caso 18	4,62	R\$ 41,03															
															19	caso 19	4,62	R\$ 41,03															
															20	caso 20	4,62	R\$ 41,03															
															Macro Serviço	5			PLARES, VIGAS E LAJES							R\$ 235.667,40				1	caso 1	14,39	R\$ 1.278,84
																														2	caso 2	14,39	R\$ 1.278,84
3	caso 3	14,39	R\$ 1.278,84																														
4	caso 4	14,39	R\$ 1.278,84																														
5	caso 5	14,39	R\$ 1.278,84																														
6	caso 6	14,39	R\$ 1.278,84																														
7	caso 7	14,39	R\$ 1.278,84																														
8	caso 8	14,39	R\$ 1.278,84																														
9	caso 9	14,39	R\$ 1.278,84																														
10	caso 10	14,39	R\$ 1.278,84																														
11	caso 11	14,39	R\$ 1.278,84																														
12	caso 12	14,39	R\$ 1.278,84																														
13	caso 13	14,39	R\$ 1.278,84																														
14	caso 14	14,39	R\$ 1.278,84																														
15	caso 15	14,39	R\$ 1.278,84																														
16	caso 16	14,39	R\$ 1.278,84																														
17	caso 17	14,39	R\$ 1.278,84																														
18	caso 18	14,39	R\$ 1.278,84																														
19	caso 19	14,39	R\$ 1.278,84																														
20	caso 20	14,39	R\$ 1.278,84																														
Serviço	5.1	SINAR	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPRENSADA, RESINADA, E UTILIZAÇÕES AF_09/2020	287,80	M2	R\$ 73,84	R\$ 73,84	30,35%	R\$ 88,87	R\$ 25.576,80		5	PLARES, VIGAS E LAJES	1	caso 1	20,54	R\$ 1.770,34															
															2	caso 2	20,54	R\$ 1.770,34															
															3	caso 3	20,54	R\$ 1.770,34															
															4	caso 4	20,54	R\$ 1.770,34															
															5	caso 5	20,54	R\$ 1.770,34															
															6	caso 6	20,54	R\$ 1.770,34															
															7	caso 7	20,54	R\$ 1.770,34															
															8	caso 8	20,54	R\$ 1.770,34															
															9	caso 9	20,54	R\$ 1.770,34															
															10	caso 10	20,54	R\$ 1.770,34															
															11	caso 11	20,54	R\$ 1.770,34															
															12	caso 12	20,54	R\$ 1.770,34															
															13	caso 13	20,54	R\$ 1.770,34															
															14	caso 14	20,54	R\$ 1.770,34															
															15	caso 15	20,54	R\$ 1.770,34															
															16	caso 16	20,54	R\$ 1.770,34															
															17	caso 17	20,54	R\$ 1.770,34															
															18	caso 18	20,54	R\$ 1.770,34															
															19	caso 19	20,54	R\$ 1.770,34															
															20	caso 20	20,54	R\$ 1.770,34															
Serviço	5.2	Composição	92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E UTILIZAÇÕES AF_09/2020	410,80	M2	R\$ 71,62	R\$ 71,62	30,35%	R\$ 96,19	R\$ 35.406,80		5	PLARES, VIGAS E LAJES	1	caso 1	4,13	R\$ 622,39															
															2	caso 2	4,13	R\$ 622,39															
															3	caso 3	4,13	R\$ 622,39															
															4	caso 4	4,13	R\$ 622,39															
															5	caso 5	4,13	R\$ 622,39															
															6	caso 6	4,13	R\$ 622,39															
															7	caso 7	4,13	R\$ 622,39															
															8	caso 8	4,13	R\$ 622,39															
															9	caso 9	4,13	R\$ 622,39															
															10	caso 10	4,13	R\$ 622,39															
															11	caso 11	4,13	R\$ 622,39															
															12	caso 12	4,13	R\$ 622,39															
															13	caso 13	4,13	R\$ 622,39															
															14	caso 14	4,13	R\$ 622,39															
															15	caso 15	4,13	R\$ 622,39															
															16	caso 16	4,13	R\$ 622,39															
															17	caso 17	4,13	R\$ 622,39															
															18	caso 18	4,13	R\$ 622,39															
															19	caso 19	4,13	R\$ 622,39															
															20	caso 20	4,13	R\$ 622,39															
Serviço	5.3	SINAR	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARRIO DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E UTILIZAÇÕES AF_09/2020	82,60	M2	R\$ 125,22	R\$ 125,22	30,35%	R\$ 160,70	R\$ 12.447,80		5	PLARES, VIGAS E LAJES	1	caso 1	70,40	R\$ 1.236,22															
															2	caso 2	70,40	R\$ 1.236,22															
															3	caso 3	70,40	R\$ 1.236,22															
															4	caso 4	70,40	R\$ 1.236,22															
															5	caso 5	70,40	R\$ 1.236,22															
															6	caso 6	70,40	R\$ 1.236,22															
															7	caso 7	70,40	R\$ 1.236,22															
															8	caso 8	70,40	R\$ 1.236,22															
															9	caso 9	70,40	R\$ 1.236,22															
															10	caso 10	70,40	R\$ 1.236,22															
															11	caso 11	70,40	R\$ 1.236,22															
															12	caso 12	70,40	R\$ 1.236,22															
															13	caso 13	70,40	R\$ 1.236,22															
															14	caso 14	70,40	R\$ 1.236,22															
															15	caso 15	70,40	R\$ 1.236,22															
															16	caso 16	70,40	R\$ 1.236,22															
															17	caso 17	70,40	R\$ 1.236,22															
															18	caso 18	70,40	R\$ 1.236,22															
															19	caso 19	70,40	R\$ 1.236,22															
															20	caso 20	70,40	R\$ 1.236,22															
Serviço	5.4	SINAR	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	1.408,00	KG	R\$ 14,59	R\$ 14,59	30,35%	R\$ 17,56	R\$ 24.724,40		5	PLARES, VIGAS E LAJES	1	caso 1	15,00	R\$ 236,70															
															2	caso 2	15,00	R\$ 236,70															
															3	caso 3	15,00	R\$ 236,70															
															4	caso 4	15,00	R\$ 236,70															
															5	caso 5	15,00	R\$ 236,70															
															6	caso 6	15,00	R\$ 236,70															
															7	caso 7	15,00	R\$ 236,70															
															8	caso 8	15,00	R\$ 236,70															
															9	caso 9	15,00	R\$ 236,70															
															10	caso 10	15,00	R\$ 236,70															
															11	caso 11	15,00	R\$ 236,70															
															12	caso 12	15,00	R\$ 236,70															
															13	caso 13	15,00	R\$ 236,70															
															14	caso 14	15,00	R\$ 236,70															
															15	caso 15	15,00	R\$ 236,70															
															16	caso 16	15,00	R\$ 236,70															
															17	caso 17	15,00	R\$ 236,70															
															18	caso 18	15,00	R\$ 236,70															
															19	caso 19	15,00	R\$ 236,70															
															20	caso 20	15,00	R\$ 236,70															
Serviço	5.5	SINAR	92760	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	300,00	KG	R\$ 13,11	R\$ 13,11	30,35%	R\$ 15,78	R\$ 4.734,00		5	PLARES, VIGAS E LAJES	1	caso 1	15,00	R\$ 236,70															
															2	caso 2	15,00	R\$ 236,70															
															3	caso 3	15,00	R\$ 236,70															
															4	caso 4	15,00	R\$ 236,70															
															5	caso 5	15,00	R\$ 236,70															
															6	caso 6	15,00	R\$ 236,70															
															7	caso 7	15,00	R\$ 236,70															
															8	caso 8	15,00	R\$ 236,70															
															9	caso 9	15,00	R\$ 236,70															
															10	caso 10	15,00	R\$ 236,70															
															11	caso 11	15,00	R\$ 236,70															
															12	caso 12	15,00	R\$ 236,70															
															13	caso 13	15,00	R\$ 236,70															
															14	caso 14	15,00	R\$ 236,70															
															15	caso 15	15,00	R\$ 236,70															
															16	caso 16	15,00	R\$ 236,70															
															17	caso 17	15,00	R\$ 236,70															
															18	caso 18	15,00	R\$ 236,70															
															19	caso 19	15,00	R\$ 236,70															
															20	caso 20	15,00	R\$ 236,70															
															1	caso 1	65,30	R\$ 933,24															
															2	caso 2	65,30	R\$ 933,24															
															3	caso 3	65,30	R\$ 933,24															
															4	caso 4	65,30	R\$ 933,24															
															5	caso 5	65,30	R\$ 933,24															
															6	caso 6	65,30	R\$ 933,24															
															7	caso 7	65,30	R\$ 933,24															
															8	caso 8	65,30	R\$ 933,24															
															9	caso 9	65,30	R\$ 933,24															
															10	caso 10	65,30	R\$ 933,24															
															11	caso 11	65,30	R\$ 933,24															
															12	caso 12	65,30	R\$ 933,24															
															13	caso 13	65,30	R\$ 933,24															
															14	caso 14	65,30	R\$ 933,24															
															15	caso 15	65,30	R\$ 933,24															
															16	caso 16	65,30	R\$ 933,24															
															17	caso 17	65,30	R\$ 933,24															
															18	caso 18	65,30	R\$ 933,24															
															19	caso 19	65,30	R\$ 933,24															
															20	caso 20	65,30	R\$ 933,24															

Nível	Nº Macroserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macroserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra																		
															Frente de Obra		Qtd.	Valor															
Serviço	8.1	SINAR	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LÂBELO MEDIDA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, FIBRA INCLUIDOS, DORNAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM BUEÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2019	60,00	UN	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	20,35%	R\$ 1.324,78	R\$ 79.486,80		8	ESQUADRAS DE MADEIRAS	8	casa 8	3,00	R\$ 3.974,34															
															9	casa 9	3,00	R\$ 3.974,34															
															10	casa 10	3,00	R\$ 3.974,34															
															11	casa 11	3,00	R\$ 3.974,34															
															12	casa 12	3,00	R\$ 3.974,34															
															13	casa 13	3,00	R\$ 3.974,34															
															14	casa 14	3,00	R\$ 3.974,34															
															15	casa 15	3,00	R\$ 3.974,34															
															16	casa 16	3,00	R\$ 3.974,34															
															17	casa 17	3,00	R\$ 3.974,34															
															18	casa 18	3,00	R\$ 3.974,34															
															19	casa 19	3,00	R\$ 3.974,34															
															20	casa 20	3,00	R\$ 3.974,34															
																										R\$ 984.293,80							
																														1	casa1	73,49	R\$ 8.698,28
																														2	casa 2	73,49	R\$ 8.698,28
																														3	casa 3	73,49	R\$ 8.698,28
																														4	casa 4	73,49	R\$ 8.698,28
																														5	casa 5	73,49	R\$ 8.698,28
																														6	casa 6	73,49	R\$ 8.698,28
															7	casa 7	73,49	R\$ 8.698,28															
															8	casa 8	73,49	R\$ 8.698,28															
															9	casa 9	73,49	R\$ 8.698,28															
															10	casa 10	73,49	R\$ 8.698,28															
															11	casa 11	73,49	R\$ 8.698,28															
															12	casa 12	73,49	R\$ 8.698,28															
															13	casa 13	73,49	R\$ 8.698,28															
															14	casa 14	73,49	R\$ 8.698,28															
															15	casa 15	73,49	R\$ 8.698,28															
															16	casa 16	73,49	R\$ 8.698,28															
															17	casa 17	73,49	R\$ 8.698,28															
															18	casa 18	73,49	R\$ 8.698,28															
															19	casa 19	73,49	R\$ 8.698,28															
															20	casa 20	73,49	R\$ 8.698,28															
Serviço	9.1	SINAR	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABELOS E RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL_AF_07/2019	1.469,80	M2	R\$ 98,35	R\$ 98,35	20,35%	R\$ 118,36	R\$ 173.965,60		9	TELHADOS	1	casa1	73,49	R\$ 8.698,28															
															2	casa 2	73,49	R\$ 8.698,28															
															3	casa 3	73,49	R\$ 8.698,28															
															4	casa 4	73,49	R\$ 8.698,28															
															5	casa 5	73,49	R\$ 8.698,28															
															6	casa 6	73,49	R\$ 8.698,28															
															7	casa 7	73,49	R\$ 8.698,28															
															8	casa 8	73,49	R\$ 8.698,28															
															9	casa 9	73,49	R\$ 8.698,28															
															10	casa 10	73,49	R\$ 8.698,28															
															11	casa 11	73,49	R\$ 8.698,28															
															12	casa 12	73,49	R\$ 8.698,28															
															13	casa 13	73,49	R\$ 8.698,28															
															14	casa 14	73,49	R\$ 8.698,28															
															15	casa 15	73,49	R\$ 8.698,28															
															16	casa 16	73,49	R\$ 8.698,28															
															17	casa 17	73,49	R\$ 8.698,28															
															18	casa 18	73,49	R\$ 8.698,28															
															19	casa 19	73,49	R\$ 8.698,28															
															20	casa 20	73,49	R\$ 8.698,28															
Serviço	9.2	SINAR	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULETA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL_AF_07/2019	1.469,80	M2	R\$ 91,14	R\$ 91,14	20,35%	R\$ 109,69	R\$ 161.222,40		9	TELHADOS	1	casa1	73,49	R\$ 8.061,12															
															2	casa 2	73,49	R\$ 8.061,12															
															3	casa 3	73,49	R\$ 8.061,12															
															4	casa 4	73,49	R\$ 8.061,12															
															5	casa 5	73,49	R\$ 8.061,12															
															6	casa 6	73,49	R\$ 8.061,12															
															7	casa 7	73,49	R\$ 8.061,12															
															8	casa 8	73,49	R\$ 8.061,12															
															9	casa 9	73,49	R\$ 8.061,12															
															10	casa 10	73,49	R\$ 8.061,12															
															11	casa 11	73,49	R\$ 8.061,12															
															12	casa 12	73,49	R\$ 8.061,12															
															13	casa 13	73,49	R\$ 8.061,12															
															14	casa 14	73,49	R\$ 8.061,12															
															15	casa 15	73,49	R\$ 8.061,12															
															16	casa 16	73,49	R\$ 8.061,12															
															17	casa 17	73,49	R\$ 8.061,12															
															18	casa 18	73,49	R\$ 8.061,12															
															19	casa 19	73,49	R\$ 8.061,12															
															20	casa 20	73,49	R\$ 8.061,12															
Serviço	9.3	SINAR	10223	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	2.076,00	M2	R\$ 13,28	R\$ 13,28	20,35%	R\$ 15,98	R\$ 33.174,40		9	TELHADOS	1	casa1	103,80	R\$ 1.658,72															
															2	casa 2	103,80	R\$ 1.658,72															
															3	casa 3	103,80	R\$ 1.658,72															
															4	casa 4	103,80	R\$ 1.658,72															
															5	casa 5	103,80	R\$ 1.658,72															
															6	casa 6	103,80	R\$ 1.658,72															
															7	casa 7	103,80	R\$ 1.658,72															
															8	casa 8	103,80	R\$ 1.658,72															
															9	casa 9	103,80	R\$ 1.658,72															
															10	casa 10	103,80	R\$ 1.658,72															
															11	casa 11	103,80	R\$ 1.658,72															
															12	casa 12	103,80	R\$ 1.658,72															
															13	casa 13	103,80	R\$ 1.658,72															
															14	casa 14	103,80	R\$ 1.658,72															
															15	casa 15	103,80	R\$ 1.658,72															
															16	casa 16	103,80	R\$ 1.658,72															
															17	casa 17	103,80	R\$ 1.658,72															
															18	casa 18	103,80	R\$ 1.658,72															
															19	casa 19	103,80	R\$ 1.658,72															
															20	casa 20	103,80	R\$ 1.658,72															
Serviço	9.4	SINAR	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO_AF_07/2019	10.520,00	UN	R\$ 3,73	R\$ 3,73	20,35%	R\$ 4,49	R\$ 47.234,80		9	TELHADOS	1	casa1	526,00	R\$ 2.361,74															
															2	casa 2	526,00	R\$ 2.361,74															
															3	casa 3	526,00	R\$ 2.361,74															
															4	casa 4	526,00	R\$ 2.361,74															
															5	casa 5	526,00	R\$ 2.361,74															
															6	casa 6	526,00	R\$ 2.361,74															
															7	casa 7	526,00	R\$ 2.361,74															
															8	casa 8	526,00	R\$ 2.361,74															
															9	casa 9	526,00	R\$ 2.361,74															
															10	casa 10	526,00	R\$ 2.361,74															
															11	casa 11	526,00	R\$ 2.361,74															
															12	casa 12	526,00	R\$ 2.361,74															
															13	casa 13	526,00	R\$ 2.361,74															
															14	casa 14	526,00	R\$ 2.361,74															
															15	casa 15	526,00	R\$ 2.361,74															
															16	casa 16	526,00	R\$ 2.361,74															
															17	casa 17	526,00	R\$ 2.361,74															
															18	casa 18	526,00	R\$ 2.361,74															
															19	casa 19	526,00	R\$ 2.361,74															
															20	casa 20	526,00	R\$ 2.361,74															
Serviço	9.5	SINAR	94221	OLMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL_AF_07/2019	213,00	M	R\$ 38,93	R\$ 38,93	20,35%	R\$ 46,85	R\$ 9.979,00		9	TELHADOS	1	casa1	10,65	R\$ 498,05															
															2	casa 2	10,65	R\$ 498,05															
															3	casa 3	10,65	R\$ 498,05															
															4	casa 4	10,65	R\$ 498,05															
															5	casa 5	10,65	R\$ 498,05															
															6	casa 6	10,65	R\$ 498,05															
															7	casa 7	10,65	R\$ 498,05															
															8	casa 8	10,65	R\$ 498,05															
															9	casa 9	10,65	R\$ 498,05															
															10	casa 10	10,65	R\$ 498,05															
															11	casa 11	10,65	R\$ 498,05															
															12	casa 12	10,65	R\$ 498,05															
															13	casa 13	10,65	R\$ 498,05															
															14	casa 14	10,65	R\$ 498,05															
															15	casa 15	10,65	R\$ 498,05															
															16	casa 16	10,65	R\$ 498,05															
															17	casa 17	10,65	R\$ 498,05															
															18	casa 18	10,65	R\$ 498,05															
															19	casa 19	10,65	R\$ 498,05															
															20	casa 20	10,65	R\$ 498,05															
				FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA											1	casa1	4,00	R\$ 8.435,88															
															2	casa 2	4,00	R\$ 8.435,88															
															3	casa 3	4,00	R\$ 8.435,88															
															4	casa 4	4,00	R\$ 8.435,88															
															5	casa 5	4,00	R\$ 8.435,88															
															6	casa 6	4,00	R\$ 8.435,88															
															7	casa 7	4,00	R\$ 8.435,88															
															8	casa 8	4,00	R\$ 8.435,88															
															9	casa 9	4,00	R\$ 8.435,88															
															10	casa 10	4,00	R\$ 8.435,88															

PMV3.13

Nível	Nº Macro-serviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra		Frente de Obra	Qtd.	Valor
Macro-serviço	18			ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS							R\$ 234.196,60				17	caso 17	6,50	R\$ 1.363,20	
															18	caso 18	6,50	R\$ 1.363,20	
															19	caso 19	6,50	R\$ 1.363,20	
															20	caso 20	6,50	R\$ 1.363,20	
															1	caso 1	2,00	R\$ 26,70	
Serviço	18.1	SINAF	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_070205	40,00	UN	R\$ 11,92	R\$ 11,92	20,35%	R\$ 14,35	R\$ 574,00		18	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	2	caso 2	2,00	R\$ 26,70	
															3	caso 3	2,00	R\$ 26,70	
															4	caso 4	2,00	R\$ 26,70	
															5	caso 5	2,00	R\$ 26,70	
															6	caso 6	2,00	R\$ 26,70	
															7	caso 7	2,00	R\$ 26,70	
															8	caso 8	2,00	R\$ 26,70	
															9	caso 9	2,00	R\$ 26,70	
															10	caso 10	2,00	R\$ 26,70	
															11	caso 11	2,00	R\$ 26,70	
															12	caso 12	2,00	R\$ 26,70	
															13	caso 13	2,00	R\$ 26,70	
															14	caso 14	2,00	R\$ 26,70	
															15	caso 15	2,00	R\$ 26,70	
															16	caso 16	2,00	R\$ 26,70	
															17	caso 17	2,00	R\$ 26,70	
															18	caso 18	2,00	R\$ 26,70	
															19	caso 19	2,00	R\$ 26,70	
															20	caso 20	2,00	R\$ 26,70	
Serviço	18.2	SINAF	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_070205	20,00	UN	R\$ 11,92	R\$ 11,92	20,35%	R\$ 14,35	R\$ 287,00		18	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	1	caso 1	1,00	R\$ 14,35	
															2	caso 2	1,00	R\$ 14,35	
															3	caso 3	1,00	R\$ 14,35	
															4	caso 4	1,00	R\$ 14,35	
															5	caso 5	1,00	R\$ 14,35	
															6	caso 6	1,00	R\$ 14,35	
															7	caso 7	1,00	R\$ 14,35	
															8	caso 8	1,00	R\$ 14,35	
															9	caso 9	1,00	R\$ 14,35	
															10	caso 10	1,00	R\$ 14,35	
															11	caso 11	1,00	R\$ 14,35	
															12	caso 12	1,00	R\$ 14,35	
															13	caso 13	1,00	R\$ 14,35	
															14	caso 14	1,00	R\$ 14,35	
															15	caso 15	1,00	R\$ 14,35	
															16	caso 16	1,00	R\$ 14,35	
															17	caso 17	1,00	R\$ 14,35	
															18	caso 18	1,00	R\$ 14,35	
															19	caso 19	1,00	R\$ 14,35	
															20	caso 20	1,00	R\$ 14,35	
Serviço	18.3	SINAF	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_070205	20,00	UN	R\$ 14,47	R\$ 14,47	20,35%	R\$ 17,41	R\$ 348,20		18	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	1	caso 1	1,00	R\$ 17,41	
															2	caso 2	1,00	R\$ 17,41	
															3	caso 3	1,00	R\$ 17,41	
															4	caso 4	1,00	R\$ 17,41	
															5	caso 5	1,00	R\$ 17,41	
															6	caso 6	1,00	R\$ 17,41	
															7	caso 7	1,00	R\$ 17,41	
															8	caso 8	1,00	R\$ 17,41	
															9	caso 9	1,00	R\$ 17,41	
															10	caso 10	1,00	R\$ 17,41	
															11	caso 11	1,00	R\$ 17,41	
															12	caso 12	1,00	R\$ 17,41	
															13	caso 13	1,00	R\$ 17,41	
															14	caso 14	1,00	R\$ 17,41	
															15	caso 15	1,00	R\$ 17,41	
															16	caso 16	1,00	R\$ 17,41	
															17	caso 17	1,00	R\$ 17,41	
															18	caso 18	1,00	R\$ 17,41	
															19	caso 19	1,00	R\$ 17,41	
															20	caso 20	1,00	R\$ 17,41	
Serviço	18.4	SINAF	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_070205	20,00	UN	R\$ 27,89	R\$ 27,89	20,35%	R\$ 33,57	R\$ 671,40		18	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	1	caso 1	1,00	R\$ 33,57	
															2	caso 2	1,00	R\$ 33,57	
															3	caso 3	1,00	R\$ 33,57	
															4	caso 4	1,00	R\$ 33,57	
															5	caso 5	1,00	R\$ 33,57	
															6	caso 6	1,00	R\$ 33,57	
															7	caso 7	1,00	R\$ 33,57	
															8	caso 8	1,00	R\$ 33,57	
															9	caso 9	1,00	R\$ 33,57	
															10	caso 10	1,00	R\$ 33,57	
															11	caso 11	1,00	R\$ 33,57	
															12	caso 12	1,00	R\$ 33,57	
															13	caso 13	1,00	R\$ 33,57	
															14	caso 14	1,00	R\$ 33,57	
															15	caso 15	1,00	R\$ 33,57	
															16	caso 16	1,00	R\$ 33,57	
															17	caso 17	1,00	R\$ 33,57	
															18	caso 18	1,00	R\$ 33,57	
															19	caso 19	1,00	R\$ 33,57	
															20	caso 20	1,00	R\$ 33,57	
Serviço	18.5	Composição	93674_ADP-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100200	40,00	UN	R\$ 222,96	R\$ 222,96	20,35%	R\$ 268,33	R\$ 10.733,30		18	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	1	caso 1	2,00	R\$ 536,66	
															2	caso 2	2,00	R\$ 536,66	
															3	caso 3	2,00	R\$ 536,66	
															4	caso 4	2,00	R\$ 536,66	
															5	caso 5	2,00	R\$ 536,66	
															6	caso 6	2,00	R\$ 536,66	
															7	caso 7	2,00	R\$ 536,66	
															8	caso 8	2,00	R\$ 536,66	
															9	caso 9	2,00	R\$ 536,66	
															10	caso 10	2,00	R\$ 536,66	
															11	caso 11	2,00	R\$ 536,66	
															12	caso 12	2,00	R\$ 536,66	
															13	caso 13	2,00	R\$ 536,66	
															14	caso 14	2,00	R\$ 536,66	
															15	caso 15	2,00	R\$ 536,66	
															16	caso 16	2,00	R\$ 536,66	
															17	caso 17	2,00	R\$ 536,66	
															18	caso 18	2,00	R\$ 536,66	
															19	caso 19	2,00	R\$ 536,66	
															20	caso 20	2,00	R\$ 536,66	
Serviço	18.6	SINAF	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADRELA, MONOFÁSICA, COM CASA DE ABRIGUE, CABO DE 10 MM E DISJUNTOR DIN 25A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF_070200_PIS	20,00	UN	R\$ 1.715,87	R\$ 1.715,87	20,35%	R\$ 2.065,05	R\$ 41.301,00		18	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	1	caso 1	1,00	R\$ 2.065,05	
															2	caso 2	1,00	R\$ 2.065,05	
															3	caso 3	1,00	R\$ 2.065,05	
															4	caso 4	1,00	R\$ 2.065,05	
															5	caso 5	1,00	R\$ 2.065,05	
															6	caso 6	1,00	R\$ 2.065,05	
															7	caso 7	1,00	R\$ 2.065,05	
															8	caso 8	1,00	R\$ 2.065,05	
															9	caso 9	1,00	R\$ 2.065,05	
															10	caso 10	1,00	R\$ 2.065,05	
															11	caso 11	1,00	R\$ 2.065,05	
															12	caso 12	1,00	R\$ 2.065,05	
															13	caso 13	1,00	R\$ 2.065,05	
															14	caso 14	1,00	R\$ 2.065,05	
															15	caso 15	1,00	R\$ 2.065,05	
16	caso 16	1,00	R\$ 2.065,05																
17	caso 17	1,00	R\$ 2.065,05																
18	caso 18	1,00	R\$ 2.065,05																
19	caso 19	1,00	R\$ 2.065,05																
20	caso 20	1,00	R\$ 2.065,05																

Nível	Nº Macro-serviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra																		
Serviço	18.19	SINAR	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" MÉDIA (1,30 M DO RSD), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	260,00	UN	R\$ 25,15	R\$ 25,15	20,35%	R\$ 30,27	R\$ 7.870,20		18	ELETRICAS / TELEFONICAS	Frente de Obra																		
															5	caixa 5	13,00	R\$ 393,51															
															6	caixa 6	13,00	R\$ 393,51															
															7	caixa 7	13,00	R\$ 393,51															
															8	caixa 8	13,00	R\$ 393,51															
															9	caixa 9	13,00	R\$ 393,51															
															10	caixa 10	13,00	R\$ 393,51															
															11	caixa 11	13,00	R\$ 393,51															
															12	caixa 12	13,00	R\$ 393,51															
															13	caixa 13	13,00	R\$ 393,51															
															14	caixa 14	13,00	R\$ 393,51															
															15	caixa 15	13,00	R\$ 393,51															
															16	caixa 16	13,00	R\$ 393,51															
															17	caixa 17	13,00	R\$ 393,51															
															18	caixa 18	13,00	R\$ 393,51															
															19	caixa 19	13,00	R\$ 393,51															
															20	caixa 20	13,00	R\$ 393,51															
															Serviço	18.20	SINAR	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (2,00 M DO RSD), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	40,00	UN	R\$ 45,36	R\$ 45,36	20,35%	R\$ 54,59	R\$ 2.183,60		18	ELETRICAS / TELEFONICAS	Frente de Obra			
																														1	caixa1	2,00	R\$ 109,18
																														2	caixa 2	2,00	R\$ 109,18
3	caixa 3	2,00	R\$ 109,18																														
4	caixa 4	2,00	R\$ 109,18																														
5	caixa 5	2,00	R\$ 109,18																														
6	caixa 6	2,00	R\$ 109,18																														
7	caixa 7	2,00	R\$ 109,18																														
8	caixa 8	2,00	R\$ 109,18																														
9	caixa 9	2,00	R\$ 109,18																														
10	caixa 10	2,00	R\$ 109,18																														
11	caixa 11	2,00	R\$ 109,18																														
12	caixa 12	2,00	R\$ 109,18																														
13	caixa 13	2,00	R\$ 109,18																														
14	caixa 14	2,00	R\$ 109,18																														
15	caixa 15	2,00	R\$ 109,18																														
16	caixa 16	2,00	R\$ 109,18																														
17	caixa 17	2,00	R\$ 109,18																														
18	caixa 18	2,00	R\$ 109,18																														
19	caixa 19	2,00	R\$ 109,18																														
Serviço	18.21	SINAR	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	140,00	UN	R\$ 20,67	R\$ 20,67	20,35%	R\$ 24,88	R\$ 3.483,20		18	ELETRICAS / TELEFONICAS	Frente de Obra																		
															1	caixa1	7,00	R\$ 174,16															
															2	caixa 2	7,00	R\$ 174,16															
															3	caixa 3	7,00	R\$ 174,16															
															4	caixa 4	7,00	R\$ 174,16															
															5	caixa 5	7,00	R\$ 174,16															
															6	caixa 6	7,00	R\$ 174,16															
															7	caixa 7	7,00	R\$ 174,16															
															8	caixa 8	7,00	R\$ 174,16															
															9	caixa 9	7,00	R\$ 174,16															
															10	caixa 10	7,00	R\$ 174,16															
															11	caixa 11	7,00	R\$ 174,16															
															12	caixa 12	7,00	R\$ 174,16															
															13	caixa 13	7,00	R\$ 174,16															
															14	caixa 14	7,00	R\$ 174,16															
															15	caixa 15	7,00	R\$ 174,16															
															16	caixa 16	7,00	R\$ 174,16															
															17	caixa 17	7,00	R\$ 174,16															
															18	caixa 18	7,00	R\$ 174,16															
															19	caixa 19	7,00	R\$ 174,16															
20	caixa 20	7,00	R\$ 174,16																														
Serviço	18.22	SINAR	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	1.958,00	M	R\$ 3,70	R\$ 3,70	20,35%	R\$ 4,45	R\$ 8.713,20		18	ELETRICAS / TELEFONICAS	Frente de Obra																		
															1	caixa1	97,90	R\$ 435,66															
															2	caixa 2	97,90	R\$ 435,66															
															3	caixa 3	97,90	R\$ 435,66															
															4	caixa 4	97,90	R\$ 435,66															
															5	caixa 5	97,90	R\$ 435,66															
															6	caixa 6	97,90	R\$ 435,66															
															7	caixa 7	97,90	R\$ 435,66															
															8	caixa 8	97,90	R\$ 435,66															
															9	caixa 9	97,90	R\$ 435,66															
															10	caixa 10	97,90	R\$ 435,66															
															11	caixa 11	97,90	R\$ 435,66															
															12	caixa 12	97,90	R\$ 435,66															
															13	caixa 13	97,90	R\$ 435,66															
															14	caixa 14	97,90	R\$ 435,66															
															15	caixa 15	97,90	R\$ 435,66															
															16	caixa 16	97,90	R\$ 435,66															
															17	caixa 17	97,90	R\$ 435,66															
															18	caixa 18	97,90	R\$ 435,66															
															19	caixa 19	97,90	R\$ 435,66															
20	caixa 20	97,90	R\$ 435,66																														
Serviço	18.23	SINAR	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	5.176,00	M	R\$ 5,25	R\$ 5,25	20,35%	R\$ 6,32	R\$ 32.712,40		18	ELETRICAS / TELEFONICAS	Frente de Obra																		
															1	caixa1	258,80	R\$ 1.635,62															
															2	caixa 2	258,80	R\$ 1.635,62															
															3	caixa 3	258,80	R\$ 1.635,62															
															4	caixa 4	258,80	R\$ 1.635,62															
															5	caixa 5	258,80	R\$ 1.635,62															
															6	caixa 6	258,80	R\$ 1.635,62															
															7	caixa 7	258,80	R\$ 1.635,62															
															8	caixa 8	258,80	R\$ 1.635,62															
															9	caixa 9	258,80	R\$ 1.635,62															
															10	caixa 10	258,80	R\$ 1.635,62															
															11	caixa 11	258,80	R\$ 1.635,62															
															12	caixa 12	258,80	R\$ 1.635,62															
															13	caixa 13	258,80	R\$ 1.635,62															
															14	caixa 14	258,80	R\$ 1.635,62															
															15	caixa 15	258,80	R\$ 1.635,62															
															16	caixa 16	258,80	R\$ 1.635,62															
															17	caixa 17	258,80	R\$ 1.635,62															
															18	caixa 18	258,80	R\$ 1.635,62															
															19	caixa 19	258,80	R\$ 1.635,62															
20	caixa 20	258,80	R\$ 1.635,62																														
Serviço	18.24	SINAR	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	496,00	M	R\$ 7,97	R\$ 7,97	20,35%	R\$ 9,59	R\$ 4.756,60		18	ELETRICAS / TELEFONICAS	Frente de Obra																		
															1	caixa1	24,80	R\$ 237,83															
															2	caixa 2	24,80	R\$ 237,83															
															3	caixa 3	24,80	R\$ 237,83															
															4	caixa 4	24,80	R\$ 237,83															
															5	caixa 5	24,80	R\$ 237,83															
															6	caixa 6	24,80	R\$ 237,83															
															7	caixa 7	24,80	R\$ 237,83															
															8	caixa 8	24,80	R\$ 237,83															
															9	caixa 9	24,80	R\$ 237,83															
															10	caixa 10	24,80	R\$ 237,83															
															11	caixa 11	24,80	R\$ 237,83															
															12	caixa 12	24,80	R\$ 237,83															
															13	caixa 13	24,80	R\$ 237,83															
															14	caixa 14	24,80	R\$ 237,83															
															15	caixa 15	24,80	R\$ 237,83															
															16	caixa 16	24,80	R\$ 237,83															
															17	caixa 17	24,80	R\$ 237,83															
															18	caixa 18	24,80	R\$ 237,83															
															19	caixa 19	24,80	R\$ 237,83															
20	caixa 20	24,80	R\$ 237,83																														
Serviço	18.24	SINAR	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	496,00	M	R\$ 7,97	R\$ 7,97	20,35%	R\$ 9,59	R\$ 4.756,60		18	ELETRICAS / TELEFONICAS	Frente de Obra																		
															1	caixa1	25,90	R\$ 365,61															
															2	caixa 2	25,90	R\$ 365,61															
															3	caixa 3	25,90	R\$ 365,61															
															4	caixa 4	25,90	R\$ 365,61															
															5	caixa 5	25,90	R\$ 365,61															
															6	caixa 6	25,90	R\$ 365,61															
															7	caixa 7	25,90	R\$ 365,61															
															8	caixa 8	25,90	R\$ 365,61															
															9	caixa 9	25,90	R\$ 365,61															
															10	caixa 10	25,90	R\$ 365,61															
															11	caixa 11	25,90	R\$ 365,61															
															12	caixa 12	25,90	R\$ 365,61															
															13	caixa 13	25,90	R\$ 365,61															
															14	caixa 14	25,90	R\$ 365,61															
															15	caixa 15	25,90	R\$ 365,61															
															16	caixa 16	25,90	R\$ 365,61															
															17	caixa 17	25,90	R\$ 365,61															
															18	caixa 18	25,90	R\$ 365,61															
															19	caixa 19	25,90	R\$ 365,61															
20	caixa 20	25,90	R\$ 365,61																														

PMV3.13

Nível	Nº Macroserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macroserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor															
Serviço	20.6	SNA/R	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 27,75	R\$ 27,75	20,35%	R\$ 33,40	R\$ 668,00		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	7	casa 7	1,00	R\$ 33,40															
															8	casa 8	1,00	R\$ 33,40															
															9	casa 9	1,00	R\$ 33,40															
															10	casa 10	1,00	R\$ 33,40															
															11	casa 11	1,00	R\$ 33,40															
															12	casa 12	1,00	R\$ 33,40															
															13	casa 13	1,00	R\$ 33,40															
															14	casa 14	1,00	R\$ 33,40															
															15	casa 15	1,00	R\$ 33,40															
															16	casa 16	1,00	R\$ 33,40															
															17	casa 17	1,00	R\$ 33,40															
															18	casa 18	1,00	R\$ 33,40															
															19	casa 19	1,00	R\$ 33,40															
															20	casa 20	1,00	R\$ 33,40															
															Serviço	20.7	SNA/R	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 47,45	R\$ 47,45	20,35%	R\$ 57,11	R\$ 1.142,20		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	1	casa1	1,00	R\$ 57,11
																														2	casa 2	1,00	R\$ 57,11
3	casa 3	1,00	R\$ 57,11																														
4	casa 4	1,00	R\$ 57,11																														
5	casa 5	1,00	R\$ 57,11																														
6	casa 6	1,00	R\$ 57,11																														
7	casa 7	1,00	R\$ 57,11																														
8	casa 8	1,00	R\$ 57,11																														
9	casa 9	1,00	R\$ 57,11																														
10	casa 10	1,00	R\$ 57,11																														
11	casa 11	1,00	R\$ 57,11																														
12	casa 12	1,00	R\$ 57,11																														
13	casa 13	1,00	R\$ 57,11																														
14	casa 14	1,00	R\$ 57,11																														
15	casa 15	1,00	R\$ 57,11																														
Serviço	20.8	SNA/R	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 11,61	R\$ 11,61	20,35%	R\$ 13,97	R\$ 278,40		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL																16	casa 16	1,00	R\$ 13,97
															17	casa 17	1,00	R\$ 13,97															
															18	casa 18	1,00	R\$ 13,97															
															19	casa 19	1,00	R\$ 13,97															
															20	casa 20	1,00	R\$ 13,97															
															1	casa1	1,00	R\$ 13,97															
															2	casa 2	1,00	R\$ 13,97															
															3	casa 3	1,00	R\$ 13,97															
															4	casa 4	1,00	R\$ 13,97															
															5	casa 5	1,00	R\$ 13,97															
															6	casa 6	1,00	R\$ 13,97															
															7	casa 7	1,00	R\$ 13,97															
															8	casa 8	1,00	R\$ 13,97															
															9	casa 9	1,00	R\$ 13,97															
															10	casa 10	1,00	R\$ 13,97															
															Serviço	20.9	SNA/R	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	67,00	M	R\$ 28,46	R\$ 28,46	20,35%	R\$ 34,25	R\$ 2.294,80		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	11	casa 11	3,35	R\$ 114,74
12	casa 12	3,35	R\$ 114,74																														
13	casa 13	3,35	R\$ 114,74																														
14	casa 14	3,35	R\$ 114,74																														
15	casa 15	3,35	R\$ 114,74																														
16	casa 16	3,35	R\$ 114,74																														
17	casa 17	3,35	R\$ 114,74																														
18	casa 18	3,35	R\$ 114,74																														
19	casa 19	3,35	R\$ 114,74																														
20	casa 20	3,35	R\$ 114,74																														
1	casa1	3,35	R\$ 114,74																														
2	casa 2	3,35	R\$ 114,74																														
3	casa 3	3,35	R\$ 114,74																														
4	casa 4	3,35	R\$ 114,74																														
5	casa 5	3,35	R\$ 114,74																														
Serviço	20.10	SNA/R	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	204,20	M	R\$ 35,02	R\$ 35,02	20,35%	R\$ 42,15	R\$ 8.607,00		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL																20	casa 20	3,35	R\$ 114,74
															1	casa1	10,21	R\$ 430,35															
															2	casa 2	10,21	R\$ 430,35															
															3	casa 3	10,21	R\$ 430,35															
															4	casa 4	10,21	R\$ 430,35															
															5	casa 5	10,21	R\$ 430,35															
															6	casa 6	10,21	R\$ 430,35															
															7	casa 7	10,21	R\$ 430,35															
															8	casa 8	10,21	R\$ 430,35															
															9	casa 9	10,21	R\$ 430,35															
															10	casa 10	10,21	R\$ 430,35															
															11	casa 11	10,21	R\$ 430,35															
															12	casa 12	10,21	R\$ 430,35															
															13	casa 13	10,21	R\$ 430,35															
															14	casa 14	10,21	R\$ 430,35															
															Serviço	20.11	SNA/R	89788	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	80,00	M	R\$ 15,00	R\$ 15,00	20,35%	R\$ 18,05	R\$ 1.444,00		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	20	casa 20	4,00	R\$ 72,20
1	casa1	33,80	R\$ 1.583,72																														
2	casa 2	33,80	R\$ 1.583,72																														
3	casa 3	33,80	R\$ 1.583,72																														
4	casa 4	33,80	R\$ 1.583,72																														
5	casa 5	33,80	R\$ 1.583,72																														
6	casa 6	33,80	R\$ 1.583,72																														
7	casa 7	33,80	R\$ 1.583,72																														
8	casa 8	33,80	R\$ 1.583,72																														
9	casa 9	33,80	R\$ 1.583,72																														
1	casa1	33,80	R\$ 1.583,72																														
2	casa 2	33,80	R\$ 1.583,72																														
3	casa 3	33,80	R\$ 1.583,72																														
4	casa 4	33,80	R\$ 1.583,72																														
5	casa 5	33,80	R\$ 1.583,72																														

Nível	Nº Macroserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macroserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
Serviço	20.12	SINAR	89714	100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	676,00	M	R\$ 48,77	R\$ 48,77	20,35%	R\$ 58,69	R\$ 39.674,40		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	10	caso 10	33,80	R\$ 1.983,72
															11	caso 11	33,80	R\$ 1.983,72
															12	caso 12	33,80	R\$ 1.983,72
															13	caso 13	33,80	R\$ 1.983,72
															14	caso 14	33,80	R\$ 1.983,72
															15	caso 15	33,80	R\$ 1.983,72
															16	caso 16	33,80	R\$ 1.983,72
															17	caso 17	33,80	R\$ 1.983,72
															18	caso 18	33,80	R\$ 1.983,72
															19	caso 19	33,80	R\$ 1.983,72
															20	caso 20	33,80	R\$ 1.983,72
															1	caso1	5,00	R\$ 3.823,60
															2	caso 2	5,00	R\$ 3.823,60
															3	caso 3	5,00	R\$ 3.823,60
Serviço	20.13	SINAR	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDO OS CONDIÇÕES MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50X0,50 M, PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	100,00	UN	R\$ 635,41	R\$ 635,41	20,35%	R\$ 764,72	R\$ 76.472,00		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	4	caso 4	5,00	R\$ 3.823,60
															5	caso 5	5,00	R\$ 3.823,60
															6	caso 6	5,00	R\$ 3.823,60
															7	caso 7	5,00	R\$ 3.823,60
															8	caso 8	5,00	R\$ 3.823,60
															9	caso 9	5,00	R\$ 3.823,60
															10	caso 10	5,00	R\$ 3.823,60
															11	caso 11	5,00	R\$ 3.823,60
															12	caso 12	5,00	R\$ 3.823,60
															13	caso 13	5,00	R\$ 3.823,60
															14	caso 14	5,00	R\$ 3.823,60
															15	caso 15	5,00	R\$ 3.823,60
															16	caso 16	5,00	R\$ 3.823,60
															17	caso 17	5,00	R\$ 3.823,60
Serviço	20.14	SINAR	89707	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	20,00	UN	R\$ 56,53	R\$ 56,53	20,35%	R\$ 68,03	R\$ 1.360,60		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	18	caso 18	5,00	R\$ 3.823,60
															19	caso 19	5,00	R\$ 3.823,60
															20	caso 20	5,00	R\$ 3.823,60
															1	caso1	1,00	R\$ 68,03
															2	caso 2	1,00	R\$ 68,03
															3	caso 3	1,00	R\$ 68,03
															4	caso 4	1,00	R\$ 68,03
															5	caso 5	1,00	R\$ 68,03
															6	caso 6	1,00	R\$ 68,03
															7	caso 7	1,00	R\$ 68,03
															8	caso 8	1,00	R\$ 68,03
															9	caso 9	1,00	R\$ 68,03
															10	caso 10	1,00	R\$ 68,03
															11	caso 11	1,00	R\$ 68,03
Serviço	20.15	SINAR	104327	RALO SFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	20,00	UN	R\$ 22,47	R\$ 22,47	20,35%	R\$ 27,04	R\$ 540,80		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	9	caso 9	1,00	R\$ 68,03
															10	caso 10	1,00	R\$ 68,03
															11	caso 11	1,00	R\$ 68,03
															12	caso 12	1,00	R\$ 68,03
															13	caso 13	1,00	R\$ 68,03
															14	caso 14	1,00	R\$ 68,03
															15	caso 15	1,00	R\$ 68,03
															16	caso 16	1,00	R\$ 68,03
															17	caso 17	1,00	R\$ 68,03
															18	caso 18	1,00	R\$ 68,03
															19	caso 19	1,00	R\$ 68,03
															20	caso 20	1,00	R\$ 68,03
															1	caso1	1,00	R\$ 27,04
															2	caso 2	1,00	R\$ 27,04
3	caso 3	1,00	R\$ 27,04															
Serviço	20.16	SINAR	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	20,00	UN	R\$ 23,38	R\$ 23,38	20,35%	R\$ 28,14	R\$ 562,80		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	12	caso 12	1,00	R\$ 28,14
															13	caso 13	1,00	R\$ 28,14
															14	caso 14	1,00	R\$ 28,14
															15	caso 15	1,00	R\$ 28,14
															16	caso 16	1,00	R\$ 28,14
															17	caso 17	1,00	R\$ 28,14
															18	caso 18	1,00	R\$ 28,14
															19	caso 19	1,00	R\$ 28,14
															20	caso 20	1,00	R\$ 28,14
															1	caso1	1,00	R\$ 28,14
															2	caso 2	1,00	R\$ 28,14
															3	caso 3	1,00	R\$ 28,14
															4	caso 4	1,00	R\$ 28,14
															5	caso 5	1,00	R\$ 28,14
6	caso 6	1,00	R\$ 28,14															
7	caso 7	1,00	R\$ 28,14															
Serviço	20.17	SINAR	98107	CAIXA DE GONDIARA SIMPLIS (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,220 X 0,400 X 0,220 M, ALTEURA INTERNA: 0,50 M. AF_12/2020	20,00	UN	R\$ 315,16	R\$ 315,16	20,35%	R\$ 379,30	R\$ 7.586,00		20	SANTÁRIAS / FLUVIAL	10	caso 10	1,00	R\$ 379,30
															11	caso 11	1,00	R\$ 379,30
															12	caso 12	1,00	R\$ 379,30
															13	caso 13	1,00	R\$ 379,30
															14	caso 14	1,00	R\$ 379,30
															15	caso 15	1,00	R\$ 379,30
															16	caso 16	1,00	R\$ 379,30
															17	caso 17	1,00	R\$ 379,30
															18	caso 18	1,00	R\$ 379,30
															19	caso 19	1,00	R\$ 379,30
															20	caso 20	1,00	R\$ 379,30
															1	caso1	1,00	R\$ 379,30
															2	caso 2	1,00	R\$ 379,30
															3	caso 3	1,00	R\$ 379,30
RESUMO GERAL	21			APARELHOS, METAIS E BANCADAS							R\$ 53.342,60				1	caso1	1,00	R\$ 604,08
															2	caso 2	1,00	R\$ 604,08
															3	caso 3	1,00	R\$ 604,08
															4	caso 4	1,00	R\$ 604,08
															5	caso 5	1,00	R\$ 604,08
															6	caso 6	1,00	R\$ 604,08
															7	caso 7	1,00	R\$ 604,08
															8	caso 8	1,00	R\$ 604,08
															9	caso 9	1,00	R\$ 604,08
															10	caso 10	1,00	R\$ 604,08
															11	caso 11	1,00	R\$ 604,08
															12	caso 12	1,00	R\$ 604,08
															13	caso 13	1,00	R\$ 604,08
															14	caso 14	1,00	R\$ 604,08
Serviço	21.1	SINAR	86931	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPADA LIGAÇÃO, BRANCA, INCLUIDO BISCATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1,02 X 4,00 M. AF_12/2020	20,00	UN	R\$ 501,94	R\$ 501,94	20,35%	R\$ 604,08	R\$ 12.081,60		21	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	10	caso 10	1,00	R\$ 604,08
															11	caso 11	1,00	R\$ 604,08
															12	caso 12	1,00	R\$ 604,08
															13	caso 13	1,00	R\$ 604,08
															14	caso 14	1,00	R\$ 604,08
															15	caso 15	1,00	R\$ 604,08
															16	caso 16	1,00	R\$ 604,08
															17	caso 17	1,00	R\$ 604,08
															18	caso 18	1,00	R\$ 604,08
															19	caso 19	1,00	R\$ 604,08
															20	caso 20	1,00	R\$ 604,08
															1	caso1	1,00	R\$ 604,08
															2	caso 2	1,00	R\$ 604,08
															3	caso 3	1,00	R\$ 604,08
4	caso 4	1,00	R\$ 604,08															
5	caso 5	1,00	R\$ 604,08															
6	caso 6	1,00	R\$ 604,08															
7	caso 7	1,00	R\$ 604,08															
8	caso 8	1,00	R\$ 604,08															
9	caso 9	1,00	R\$ 604,08															
10	caso 10	1,00	R\$ 604,08															
11	caso 11	1,00	R\$ 604,08															
12	caso 12	1,00	R\$ 604,08															
13	caso 13	1,00	R\$ 604,08															
14	caso 14	1,00	R\$ 604,08															
15	caso 15	1,00	R\$ 604,08															
16	caso 16	1,00	R\$ 604,08															
17	caso 17	1,00	R\$ 604,08															
18	caso 18	1,00	R\$ 604,08															
19	caso 19	1,00	R\$ 604,08															
20	caso 20	1,00	R\$ 604,08															
1	caso1	1,00	R\$ 604,08															
2	caso 2	1,00	R\$ 604,08															
3	caso 3	1,00	R\$ 604,08															
4	caso 4	1,00	R\$ 604,08															
5	caso 5	1,00	R\$ 604,08															
6	caso 6	1,00	R\$ 604,08															
7	caso 7	1,00	R\$ 604,08															
8	caso 8	1,00	R\$ 604,08															
9	caso 9	1,00	R\$ 604,08															
10	caso 10	1,00	R\$ 604,08															
11	caso 11	1,00	R\$ 604,08															
12	caso 12	1,00	R\$ 604,08															
13	caso 13	1,00	R\$ 604,08															
14	caso 14	1,00	R\$ 604,08															
15	caso 15	1,00	R\$ 604,08															
16	caso 16	1,00	R\$ 604,08															
17	caso 17	1,00	R\$ 604,08															
18	caso 18	1,00	R\$ 604,08															
19	caso 19	1,00	R\$ 604,08															
20	caso 20	1,00	R\$ 604,08															
1	caso1	1,00	R\$ 604,08															
2	caso 2	1,00	R\$ 604,08															
3	caso 3	1,00	R\$ 604,08															
4	caso 4	1,00	R\$ 604,08															
5	caso 5	1,00	R\$ 604,08															
6	caso 6	1,00	R\$ 604,08															
7	caso 7	1,00	R\$ 604,08															
8	caso 8	1,00	R\$ 604,08															
9	caso 9	1,00	R\$ 604,08															
10	caso 10	1,00	R\$ 604,08															
11	caso 11	1,00	R\$ 604,08															
12	caso 12	1,00	R\$ 604,08															
13	caso 13	1,00	R\$ 604,08															
14	caso 14	1,00	R\$ 604,08															
15	caso 15	1,00	R\$ 604,08															
16	caso 16	1,00	R\$ 604,08															
17	caso 17	1,00	R\$ 604,08															
18	caso 18	1,00	R\$ 604,08															
19	caso 19	1,00	R\$ 604,08															
20	caso 20	1,00	R\$ 604,08															
1	caso1	1,00	R\$ 604,08															
2	caso 2	1,00	R\$ 604,08															
3	caso 3	1,00	R\$ 604,08															
4	caso 4	1,00	R\$ 604,08															
5	caso 5	1,00	R\$ 604,08															
6	caso 6	1,00	R\$ 604,08															
7	caso 7	1,00	R\$ 604,08															
8	caso 8	1,00	R\$ 604,08															
9	caso 9	1,00	R\$ 604,08															
10	caso 10	1,00	R\$ 604,08															
11	caso 11	1,00	R\$ 604,08															
12	caso 12	1,00	R\$ 604,08															
13	caso 13	1,00	R\$ 604,08															
14	caso 14	1,00	R\$ 604,08															
15	caso 15	1,00	R\$ 604,08															
16	caso 16	1,00	R\$ 604,08															
17	caso 17	1,00	R\$ 604,08															
18	caso 18	1,00	R\$ 604,08															
19	caso 19	1,00	R\$ 604,08															
20	caso 20	1,00	R\$ 604,08															
1	caso1	1,00	R\$ 604,08															
2	caso 2	1,00	R\$ 604,08															
3	caso 3	1,00	R\$ 604,08															
4	caso 4	1,00	R\$ 604,08															
5	caso 5	1,00	R\$ 604,08															
6	caso 6	1,00	R\$ 604,08															
7	caso 7	1,00	R\$ 604,08															
8	caso 8	1,00	R\$ 604,08															
9	caso 9	1,00	R\$ 604,08															
10	caso 10	1,00	R\$ 604,08															
11	caso 11	1,00	R\$ 604,08															
12	caso 12	1,00	R\$ 604,08															
13	caso 13	1,00	R\$ 604,08															
14	caso 14	1,00	R\$ 604,08															
15	caso 15	1,00	R\$ 604,08															
16	caso 16	1,00	R\$ 604,08															
17	caso 17	1,00	R\$ 604,08															
18	caso 18	1,00	R\$ 604,08															
19	caso 19	1,00	R\$ 604,08															
20	caso 20	1,00	R\$ 604,08															
1	caso1	1,00	R\$ 604,08															
2	caso 2	1,00	R\$ 604,08															
3	caso 3	1,00	R\$ 604,08															
4	caso 4	1,00	R\$ 604,08															
5	caso 5	1,00	R\$ 604,08															
6	caso 6	1,00	R\$ 604,08															
7	caso 7	1,00	R\$ 604,08															
8	caso 8	1,00	R\$ 604,08															
9	caso 9	1,00	R\$ 604,08															
10	caso 10	1,00	R\$ 604,08															
11	caso 11	1,00	R\$ 604,08															
12	caso 12	1,00	R\$ 604,08															
13	caso 13	1,00	R\$ 604,08															
14	caso 14	1,00	R\$ 604,08															
15	caso 15	1,00	R\$ 604,08															
16	caso 16	1,00	R\$ 604,08															
17	caso 17	1,00	R\$ 604,08															
18	caso 18	1,00	R\$ 604,08															
19	caso 19	1,00	R\$ 604,08															
20	caso 20	1,00	R\$ 604,08															
1	caso1	1,00	R\$ 604,08															
2	caso 2	1,00	R\$ 604,08															
3	caso 3	1,00	R\$ 604,08															
4	caso 4	1,00	R\$ 604,08															
5	caso 5	1,00	R\$ 604,08															
6	caso 6	1,00	R\$ 604,08															
7	caso 7	1,00	R\$ 604,08															
8	caso 8	1,00	R\$ 604,08															
9	caso 9	1,00	R\$ 604															

PMV3.13

Nível	Nº Macro-serviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
															14	casa 14	1,00	R\$ 8,40
															15	casa 15	1,00	R\$ 8,40
															16	casa 16	1,00	R\$ 8,40
															17	casa 17	1,00	R\$ 8,40
															18	casa 18	1,00	R\$ 8,40
															19	casa 19	1,00	R\$ 8,40
															20	casa 20	1,00	R\$ 8,40
															1	casa1	0,72	R\$ 20,87
															2	casa 2	0,72	R\$ 20,87
															3	casa 3	0,72	R\$ 20,87
															4	casa 4	0,72	R\$ 20,87
															5	casa 5	0,72	R\$ 20,87
															6	casa 6	0,72	R\$ 20,87
															7	casa 7	0,72	R\$ 20,87
															8	casa 8	0,72	R\$ 20,87
															9	casa 9	0,72	R\$ 20,87
															10	casa 10	0,72	R\$ 20,87
															11	casa 11	0,72	R\$ 20,87
															12	casa 12	0,72	R\$ 20,87
															13	casa 13	0,72	R\$ 20,87
															14	casa 14	0,72	R\$ 20,87
															15	casa 15	0,72	R\$ 20,87
															16	casa 16	0,72	R\$ 20,87
															17	casa 17	0,72	R\$ 20,87
															18	casa 18	0,72	R\$ 20,87
															19	casa 19	0,72	R\$ 20,87
															20	casa 20	0,72	R\$ 20,87
															1	casa1	16,15	R\$ 98,52
															2	casa 2	16,15	R\$ 98,52
															3	casa 3	16,15	R\$ 98,52
															4	casa 4	16,15	R\$ 98,52
															5	casa 5	16,15	R\$ 98,52
															6	casa 6	16,15	R\$ 98,52
															7	casa 7	16,15	R\$ 98,52
															8	casa 8	16,15	R\$ 98,52
															9	casa 9	16,15	R\$ 98,52
															10	casa 10	16,15	R\$ 98,52
															11	casa 11	16,15	R\$ 98,52
															12	casa 12	16,15	R\$ 98,52
															13	casa 13	16,15	R\$ 98,52
															14	casa 14	16,15	R\$ 98,52
															15	casa 15	16,15	R\$ 98,52
															16	casa 16	16,15	R\$ 98,52
															17	casa 17	16,15	R\$ 98,52
															18	casa 18	16,15	R\$ 98,52
															19	casa 19	16,15	R\$ 98,52
															20	casa 20	16,15	R\$ 98,52
															1	casa1	35,90	R\$ 95,49
															2	casa 2	35,90	R\$ 95,49
															3	casa 3	35,90	R\$ 95,49
															4	casa 4	35,90	R\$ 95,49
															5	casa 5	35,90	R\$ 95,49
															6	casa 6	35,90	R\$ 95,49
															7	casa 7	35,90	R\$ 95,49
															8	casa 8	35,90	R\$ 95,49
															9	casa 9	35,90	R\$ 95,49
															10	casa 10	35,90	R\$ 95,49
															11	casa 11	35,90	R\$ 95,49
															12	casa 12	35,90	R\$ 95,49
															13	casa 13	35,90	R\$ 95,49
															14	casa 14	35,90	R\$ 95,49
															15	casa 15	35,90	R\$ 95,49
															16	casa 16	35,90	R\$ 95,49
															17	casa 17	35,90	R\$ 95,49
															18	casa 18	35,90	R\$ 95,49
															19	casa 19	35,90	R\$ 95,49
															20	casa 20	35,90	R\$ 95,49
															1	casa1	4,00	R\$ 19,36
															2	casa 2	4,00	R\$ 19,36
															3	casa 3	4,00	R\$ 19,36
															4	casa 4	4,00	R\$ 19,36
															5	casa 5	4,00	R\$ 19,36
															6	casa 6	4,00	R\$ 19,36
															7	casa 7	4,00	R\$ 19,36
															8	casa 8	4,00	R\$ 19,36
															9	casa 9	4,00	R\$ 19,36
															10	casa 10	4,00	R\$ 19,36
															11	casa 11	4,00	R\$ 19,36
															12	casa 12	4,00	R\$ 19,36
															13	casa 13	4,00	R\$ 19,36
															14	casa 14	4,00	R\$ 19,36
															15	casa 15	4,00	R\$ 19,36
															16	casa 16	4,00	R\$ 19,36
															17	casa 17	4,00	R\$ 19,36
															18	casa 18	4,00	R\$ 19,36
															19	casa 19	4,00	R\$ 19,36
															20	casa 20	4,00	R\$ 19,36
															1	casa1	47,46	R\$ 439,95
															2	casa 2	47,46	R\$ 439,95
															3	casa 3	47,46	R\$ 439,95
															4	casa 4	47,46	R\$ 439,95
															5	casa 5	47,46	R\$ 439,95
															6	casa 6	47,46	R\$ 439,95
															7	casa 7	47,46	R\$ 439,95
															8	casa 8	47,46	R\$ 439,95
															9	casa 9	47,46	R\$ 439,95
															10	casa 10	47,46	R\$ 439,95
															11	casa 11	47,46	R\$ 439,95
															12	casa 12	47,46	R\$ 439,95
															13	casa 13	47,46	R\$ 439,95
															14	casa 14	47,46	R\$ 439,95
															15	casa 15	47,46	R\$ 439,95
															16	casa 16	47,46	R\$ 439,95
															17	casa 17	47,46	R\$ 439,95
															18	casa 18	47,46	R\$ 439,95
															19	casa 19	47,46	R\$ 439,95
															20	casa 20	47,46	R\$ 439,95
															1	casa1	16,80	R\$ 29,06
															2	casa 2	16,80	R\$ 29,06
															3	casa 3	16,80	R\$ 29,06
															4	casa 4	16,80	R\$ 29,06
															5	casa 5	16,80	R\$ 29,06
															6	casa 6	16,80	R\$ 29,06
															7	casa 7	16,80	R\$ 29,06
															8	casa 8	16,80	R\$ 29,06
															9	casa 9	16,80	R\$ 29,06
															10	casa 10	16,80	R\$ 29,06
															11	casa 11	16,80	R\$ 29,06
															12	casa 12	16,80	R\$ 29,06
															13	casa 13	16,80	R\$ 29,06
															14	casa 14	16,80	R\$ 29,06

